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1 INTRODUCCIÓN 

La Universidad de El Salvador a través del tiempo ha 

marcado diversos acontecimientos históricos que han 

influido en el país, en su gente, en su educación, arte, 

cultura, innovación, política entre otros. 

Acontecimientos de los cuales solamente existen en 

nuestra memoria o registros físicos del archivo de la 

institución; es por ello que se ha destinado un espacio 

para el resguardo y exposición de la historia 

universitaria desde su fundación hasta la fecha. 

 Espacio que es propio de la Universidad de El Salvador 

que servirá para la conservación y promoción del 

acervo histórico, que no se ha obtenido en años 

anteriores. Por lo tanto, se lleva a cabo la elaboración 

de la carpeta técnica para la construcción y 

equipamiento del Museo de Historia de la Universidad 

de El Salvador, que tiene como finalidad la preparación 

de planos estructurales, especificaciones técnicas y 

presupuesto para la futura construcción del museo. La 

carpeta técnica está constituida en tres fases o etapas 

para el entendimiento de la misma. 

La etapa 1, consta en las generalidades como 

planteamiento del problema, objetivos, alcances, etc. 

La etapa 2, especifica conceptos generales del 

contenido. 

La etapa 3, se define por los planos técnicos, que son 

una guía para el constructor de seguir lineamientos que 

deben cumplirse al pie de la letra, entre los planos se 

tienen: Planos arquitectónicos, estructurales, 

instalaciones entre otros. 

La etapa 4, el presupuesto que es la presentación por 

escrito del costo para el financiamiento de la obra, que 

está compuesto por una serie de partidas y subpartidas 

dentro de las cuales aparecen todos los conceptos que 

comprenden la proyecto a realizar. 

La etapa 5, se rige por las especificaciones técnicas 

éstas forman parte integral del proyecto y 

complementan lo indicado en los planos respectivos y 

en el contrato. Son muy importantes para definir 

elaboración de la carpeta técnica respecto a pasantía 

laboral.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la Universidad de El Salvador carece de 

una carpeta técnica como guía para la futura ejecución 

del museo universitario de historia, para conservar y 

promover el acervo histórico institucional. Con la 

construcción y equipamiento del edificio para 

funcionamiento del Museo Universitario y el Archivo 

Histórico de la Universidad de El Salvador se contribuirá 

con la conservación del acervo documental histórico de 

la UES y con la identidad universitaria mediante la 

exhibición temporal y permanente de elementos 

materiales acumulados durante la historia de la 

Universidad. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la carencia de un estudio estructural para la 

guía técnica constructiva del museo universitario, la 

elaboración de la carpeta técnica responde a las 

necesidades para el desarrollo del proyecto. Esto 

conlleva una profunda investigación en conjunto con la 

previa revisión del juego de planos arquitectónicos que 

contiene los diseños formales y funcionales para el 

desarrollo del área constructiva. 

La carpeta técnica es un documento de suma 

importancia ya que contiene toda la información sobre 

los recursos utilizados por un proyecto, llevan una 

descripción muy bien detallada sobre las características 

físicas, económicas y técnicas de cada elemento. 

Siendo competencia de un arquitecto la creación de 

estos documentos, es pertinente asumir el reto de 

retomarlo como proyecto de pasantía profesional como 

opción de graduación.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 GENERAL 

¶ Elaborar una carpeta técnica para la 

construcción del Museo Universitario y el Archivo 

Histórico de la UES. 
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1.3.2 ESPECÍFICOS 

¶ Contribuir al fomento de la identidad 

Universitaria, con el aporte de la entrega de una 

carpeta técnica para el legado del museo 

universitario de historia. 

¶ Realizar un cálculo preciso de presupuesto. 

¶ Definir las especificaciones técnicas requeridas 

que conlleven el cumplimiento de los procesos 

constructivos. 

¶ Determinar con claridad el planteamiento de los 

términos de referencia. 

 

1.4 ALCANCES 

Con la elaboración de la carpeta técnica se espera un 

resultado claro y conciso de:  

¶ Planos Constructivos. 

¶ Presupuesto. 

¶ Especificaciones Técnicas. 

¶ Términos de referencia. 

1.5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del trabajo se ha establecido una 

estrategia y procedimiento a seguir, mediante el cual se 

han organizado todas las actividades de investigación y 

recopilación de información hasta llegar a la obtención 

de resultados esperados.  

El esquema metodológico servirá como elemento de 

control y de retroalimentación durante el periodo de 

realización de la carpeta técnica que comprende lo 

siguiente: 

  

1.0 
GENERALIDADES

2.0 MARCO 
TEORICO

CONCEPTUAL

3.0 PLANOS

TÉCNICOS

4.0  
PRESUPUESTO

5.0 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

RETROALIMENTACIÓN 
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2.0 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

En el marco teórico se caracteriza por definir los 

conceptos relevantes y el fenómeno en que se quiere 

profundizar o que se pretende estudiar para la carpeta 

técnica. 

En este apartado se explica qué es una carpeta técnica 

y la estructura de su contenido, que entre ellos se tiene:  

¶ Planos técnicos 

¶ Presupuesto 

¶ Especificaciones técnicas 

2.1 CARPETA TÉCNICA 

La carpeta técnica es un documento que contiene las 

especificaciones técnicas, presupuesto, planos, y 

formatos a utilizar para la presentación de un proyecto. 

En este documento se detallan las responsabilidades 

de cada uno de los puestos o áreas administrativas que 

intervienen en la ejecución de los procesos antes 

mencionados, indicando lo que se debe hacer y cómo 

debe hacerse, permitiendo determinar en forma más 

sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

2.1.1 PLANOS TÉCNICOS 

Son el conjunto de planos arquitectónicos y planos de 

construcción que son la representación gráfica de la 

futura obra, teniendo diferentes cantidades de planos, 

En otras palabras, son la guía a seguir para los 

constructores en la obra, por lo que para entender dicho 

proyecto entre más detallado y específico será mejor. 

El plano es el medio de expresión de las ideas del 

proyectista y representa, por medio de gráficos, lo que 

expresa todo un proyecto. En estas están explícitas las 

ideas y las soluciones planteadas de cada una de las 

partes de la obra. 

Estos muestran cotas, dimensiones lineales 

superficiales y volumétricas de todas construcciones y 

acciones que compartan los trabajos desarrollados. 
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Entre los planos desarrollados en esta carpeta técnica 

tanto arquitectónicos y estructurales son:  

¶ Plano topográfico 

¶ Planos arquitectónicos niveles 1,2 y 3 

¶ Cortes secciones 

¶ Fachadas arquitectónicas 

¶ Plano estructural de fundaciones, entrepiso y 

techos  

¶ Plano de instalaciones hidráulicas 

¶ Plano de instalaciones eléctricas 

¶ Plano arquitectónico de acabados 

¶ Plano de señalizaciones  

¶ Detalles estructurales y notas técnicas 

2.1.2 PRESUPUESTO 

El presupuesto es una estimación de cantidades de 

trabajo o volúmenes de obra que sirve para calcular el 

costo de cada actividad a desarrollar para completar la 

construcción de un proyecto. El presupuesto está 

compuesto por: 

¶ Costos directos: es el valor total de costo de 

materiales, mano de obra y herramientas y 

equipo. 

¶ Costos indirectos: estos están asociados a los 

gastos administrativos, pagos relacionados con 

la logística, imprevistos, suministro de 

herramientas o equipos para uso de personal, 

etc. 

2.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Las especificaciones Técnicas de Arquitectura, es un 

documento donde se debe detallar los procedimientos 

Arquitectónicos tanto en el modelo, su calidad, el 

fabricante, su procedencia, las dimensiones, código de 

color, su forma, etc., en un proyecto de construcción y 

donde el diseño es responsabilidad exclusiva del 

Arquitecto. 

Este documento es de carácter legal y va siempre 

acompañado con los planos de diseño arquitectónicos. 
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Preparar esta documentación es de exclusiva 

responsabilidad del Arquitecto donde: 

1.- Indica con exactitud el nombre de la obra, su 

ubicación geográfica, los profesionales que proyectaron 

y el profesional o los profesionales que intervienen en 

el proyecto. 

2.- Indica los alcances de la obra, sus dimensiones, la 

totalidad de las áreas a construir y si incluye en este 

proyecto las obras exteriores y alguna que otra obra de 

especialidad de relevancia particular. 

3.- Debe indicar la Normativa, La Ordenanza General 

de Construcción, las normas ASTM, etc. 

4.- Un desglose completo de las etapas que van a 

intervenir en la construcción y diferentes obras: 

preliminares, Gruesa, de terminaciones, de 

instalaciones sanitarias (Agua potable fría, agua 

sanitaria, alcantarillado), electricidad  de especialidad y 

exteriores. 

 

5.- Por lo general deben mencionarse estas 

especificaciones técnicas de arquitectura, en una 

secuencia lógica de la construcción. 

6.- Cada etapa de obra debe desglosarse en 

actividades que intervienen en el proceso constructivo 

desde su inicio a su término. 

7.- A cada actividad debe hacerle una descripción en 

detalle nombrando su nombre genérico para luego 

mencionar los materiales de importancia y jerárquicos, 

la mano de obra en calidad a utilizar, los equipos 

requeridos que deben intervenir y las herramientas 

especiales a utilizar si son exigidas por el fabricante o 

manufactor, por tanto, debe mencionar claramente la 

palabra " de acuerdo a los requerimientos del 

fabricante", su bodegaje, armado o ensamblado y 

cuidados. 

8.- Dentro del desglose de materiales es importante 

también destacar indicando si la procedencia es 

Nacional o Internacional, su proveedor y/o alternativo 

su código, su color, donde se subentiende que lleva sus 

forma y tamaño, debe mencionar la secuencia o 
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procedimientos de instalación en caso de ser un 

material de algún proveedor especial. 

9.- Debe también mencionar si son o no prevalentes 

con los planos de detalle en Arquitectura, debido a que 

en jerarquía de precedencias lo escrito tiene primera 

validez. 

10.- Debe aclarar que el inspector Técnico no toma 

decisiones frente a ningún cambio de material y de 

diseño que sólo es participe en modos y formas de 

construcción y control de calidad de estas actividades. 

11.- Debe también mencionar para su obra o proyecto, 

puesto que lo amerita las exigencias de un Constructor 

en obra, Inspector Técnico de Obras por cuenta del 

mandante, un Prevencionista para enseñar, informar, 

dictar charlas, exigir a la mano de obra sus elementos 

de seguridad y así evitar accidentes del trabajo. 

2.2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto: Construcción y Equipamiento del 

Museo de Historia de la Universidad de El 

Salvador. 

Ubicación de 

terreno 

Calle 2 poniente, entre avenida 

Morazán y España, San 

Salvador. 

Propietario  Universidad de El Salvador. 

Administrador 
Secretaria de Arte y Cultura de 

la Universidad de El Salvador. 

Área m2 1380.0817 
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Proyecto: Construcción y Equipamiento del 

Museo de Historia de la Universidad de El 

Salvador. 

Uso actual Baldío 

Uso proyectado Institucional 

Colindantes 

(Ver plano 

topográfico) 

Norte: Plaza San Martin 

Sur: Palacio Nacional 

Oriente: Catedral de San 

Salvador 

Poniente: Comercios 

Área m2 1380.0817 

Cabe destacar y aclarar que la carpeta técnica es 

producto de una investigación previa de su diseño 

arquitectónico, donde se han desarrollado etapas de 

estudio y análisis como: diagnóstico, pronóstico y 

propuesta de diseño.  

La última etapa, la propuesta de diseño conforma los 

planos arquitectónicos de todos los niveles, y fachadas. 

A partir del resultado del diseño se inicia la elaboración 

de los planos técnicos que servirán para: 

¶ La guía del constructor,  

¶ Manejo volúmenes de obra para la planificación 

presupuestaria,  

¶ Especificaciones técnicas de cada etapa de 

desarrollo constructivo, formas de pago, 

procedimientos administrativos etc. 

2.2.1 FINANCIAMIENTO: 

Cabe mencionar que, para el financiamiento de este 

proyecto, la Universidad de El Salvador lo solicitará a 

las entidades correspondientes a través del Ministerio 

de Hacienda, para la ejecución de construcción futura 

del museo.  
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3 PLANOS TÉCNICOS  

3.1 LISTADO DE PLANOS  

 

CÓDIGO TIPO DE PLANO 

T--01 ¶ Plano topográfico  

A-01 ¶ Planta de conjunto 

A-02 ¶ Plano arquitectónico nivel 1 y 2 

A-03 ¶ Planta arquitectónica nivel 3 

¶ Planta arquitectónica de techos  

A-04 ¶ Planta arquitectónica de 

acabados nivel 1 y 2 

A-05 ¶ Planta arquitectónica de 

acabados nivel 3 y cuadro de 

descripciones 

A-06 ¶ Cuadro de descripciones  

A-07 ¶ Corte sección A-A Y B-B 

A-08 ¶ Fachadas arquitectónicas  

E-01 ¶ Planta estructural de fundaciones 

¶ Planta estructura de entrepiso N2 

E-02 ¶ Planta estructural de entrepiso N3 

¶ Planta estructural de techos 

E-03 ¶ Planta estructural de techos nivel 

terraza y detalles 

E-04 ¶ Detalles estructurales  
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E-05 ¶ Detalles estructurales y notas 

 

 

IH-01 ¶ Plano de instalaciones 

hidráulicas, nivel 1 

IH-02 ¶ Plano de instalaciones 

hidráulicas, nivel 2 

IH-03 ¶ Plano de instalaciones 

hidráulicas, nivel 3 

IH-04 ¶ Plano bajadas de aguas lluvias 

IE-01 ¶ Plano de instalación luminarias 

N1 

¶ Plano de instalación de 

instalación eléctrica N1 

IE-02 ¶ Plano de instalación luminarias 

N2 

¶ Plano de instalación de 

instalación eléctrica N2 

IE-03 ¶ Plano de instalación luminarias 

N2 

¶ Plano de instalación de 

instalación eléctrica N2 

S-01 ¶ Plano de señalización nivel 1 y 2 

S-01 ¶ Plano de señalización nivel 3 

 

Nota: Los planos de instalaciones especiales como 

sistema de climatización, paneles fotovoltaicos, red de 

datos y voz, serán diseñados por especialistas en el 

área. Estos ya fueron cotizados a la empresa INSERMA 

S.A. DE C.V. (Ver anexo).  
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